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ITEM FORNECEDOR UN QTDE
VALOR 

MATERIAL 
VALOR MDO TOTAL

1 R$ 8.420,00

1.1 QUALITY m² 32,0 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 800,00

1.2 QUALITY m² 26,0 R$ 100,00 R$ 55,00 R$ 4.030,00

1.3 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00

1.5 QUALITY M² 7,0 R$ 65,00 R$ 35,00 R$ 700,00

DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DE PAREDE DRYWALL/DEMOLIÇÃO

CLIENTE - ATOS 

LOCAL: WERNER VON SIEMENS, LAPA SÃO PAULO  

OBRA : ADEQUAÇÃO SALAS 1º PAVIMENTO

ORÇAMENTO Nº 
002.2014

Demolição de parede Drywall no 1º pavimento 

Construção de parede em Drywall, para fechamento das duas salas de reunião 

Recomposição de sanca na sala de reunião 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTO DE FORRO MODULAR, PLACAS 62X621.5 QUALITY M² 7,0 R$ 65,00 R$ 35,00 R$ 700,00

1.5 QUALITY vb. 1,0 R$ 62,00 R$ 200,00 R$ 262,00

1.6 QUALITY m² 54,0 R$ 10,00 R$ 8,00 R$ 972,00

1.7 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00

1.8 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00

1.9 QUALITY m² 26,0 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 156,00

1.10 QUALITY vb. 1,0 R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 400,00

2 R$ 1.220,00

2.1 QUALITY UND 4,0 R$ 0,00 R$ 65,00 R$ 260,00

2.2 QUALITY UND 10,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Corte em piso elevado para adequação de infra

Emassamento de parede em Drywall 

Pintura da sala completa com tinta latex na cor branca

MONTAGEM DE POSIÇÃO DE TRABALHO

Desinstalação de duas portas

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTO DE FORRO MODULAR, PLACAS 62X62

Retirada de carpete para corte no piso e recomposição 

Instalação de uma porta de vidro

LAYOUT

DESMONTAGEM/ MONTAGEM - MOVIMENTAÇÃO DO MOBILIÁRIO EXISTENTE E 
REATIVAÇÃO



2.3 QUALITY UND 4,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 QUALITY UND 4,0 R$ 155,00 R$ 45,00 R$ 800,00

2.5 QUALITY UND 4,0 R$ 25,00 R$ 15,00 R$ 160,00

3 R$ 0,00

3.1 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 9.640,00

DIVERSOS

Acompanhamento/Supervisão

Mobilização de equipe

VALOR TOTAL DO PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO CAT 6 - INCLUSOS PATCH CORDS DA 
MOBILIA E RACK

TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO ENTRE ANDARES / DEPÓSITO

Validade da Proposta - XX DIAS

Acessorios de fixação 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO PARA POSIÇÃO DE TRABALHO

OBS -
Validade da Proposta - XX DIAS

Tempo de obra - XX DIAS


