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ITEM FORNECEDOR UN QTDE
VALOR 

MATERIAL 
VALOR MDO TOTAL

1 R$ 7.980,00

1.1 QUALITY m² 32,0 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 800,00

1.2 QUALITY m² 26,0 R$ 100,00 R$ 55,00 R$ 4.030,00

1.3 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00

1.4 QUALITY und 4,0 R$ 0,00 R$ 65,00 R$ 260,00

CONSTRUÇÃO DE PAREDE DRYWALL/DEMOLIÇÃO

CLIENTE - ATOS 

LOCAL: WERNER VON SIEMENS, LAPA SÃO PAULO  

OBRA : ADEQUAÇÃO SALAS 1º PAVIMENTO

ORÇAMENTO Nº 
002.2014

DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO

Demolição de parede Drywall no 1º pavimento 

Construção de parede em Drywall, para fechamento das duas salas de reunião 

Recomposição de sanca na sala de reunião 

Desmontagem e montagem de 4 posição de trabalho para construção de parede 1.4 QUALITY und 4,0 R$ 0,00 R$ 65,00 R$ 260,00

1.5 QUALITY vb. 1,0 R$ 62,00 R$ 200,00 R$ 262,00

1.6 QUALITY m² 54,0 R$ 10,00 R$ 8,00 R$ 972,00

1.7 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 200,00 R$ 200,00

1.8 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 700,00

1.9 QUALITY m² 26,0 R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 156,00

1.10 QUALITY vb. 1,0 R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 400,00

2 R$ 0,00

2.1 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00

Corte em piso elevado para adequação de infra

Emassamento de parede em Drywall 

Pintura da sala completa com tinta latex na cor branca

DIVERSOS

Desinstalação de duas portas

Mobilização de equipe

Desmontagem e montagem de 4 posição de trabalho para construção de parede 

Acessorios de fixação 

Retirada de carpete para corte no piso e recomposição 

Instalação de uma porta de vidro



2.3 QUALITY vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 7.980,00VALOR TOTAL DO PROJETO

Acompanhamento/Supervisão

OBS -
Validade da Proposta - XX DIAS

Tempo de obra - XX DIAS


