
27/01/2014

ITEM UN QTDE VALOR MATERIAL VALOR MDO TOTAL

1 R$ 16.650,52

1.1 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

1.2 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 800,00 R$ 800,00

1.3 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

1.4 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00

LOCAL:  RUA WERNER SIEMENS, LAPA, SÃO PAULO - SP

Demolição de piso existente

CIVIL

CLIENTE - ATOS

OBRA : REFORMA BANHEIRO 2º ANDAR

ORÇAMENTO Nº 
006.2014

DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO

Remoção de divisórias existentes

Demolição de contrapiso

Demolição de revestimento das paredes1.4 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00

1.5 vb. 1,0 R$ 750,00 R$ 1.350,00 R$ 2.100,00

1.6 vb. 1,0 R$ 650,00 R$ 750,00 R$ 1.400,00

1.7 vb. 1,0 R$ 420,00 R$ 550,00 R$ 970,00

1.8 vb. 1,0 R$ 800,00 R$ 1.400,00 R$ 2.200,00

1.9 vb. 1,0 R$ 2.105,52 R$ 1.650,00 R$ 3.755,52

1.10 m² 12,0 R$ 0,00 R$ 25,00 R$ 300,00

1.11 m² 12,0 R$ 116,25 R$ 65,00 R$ 2.175,00

2 R$ 1.150,00

2.1 vb. 1,0 R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 450,00

Fornecimento e instalação de porcelanato acetinado bold urban concreto cinza 60x60cm - Portinari

Demolição de forro de gesso no banheiro 1º andar

DIVERSOS

Fornecimento e instalação de forro de gesso no banheiro 1º andar

Aplicação de massa corrida em paredes

Pintura com tinta latéx super lavável na cor branco neve

Imperbeabilização de laje

Mobilização de equipe

Reparo em hidráulica ou esgoto existente, gotejamento 1º andar

Demolição de revestimento das paredes



2.2 vb. 2,0 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 700,00

2.2 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 17.800,52

OBSERVAÇÃO: Os valores constantes neste orçamento serão faturados em nota fiscal de serviços da Prefeitura Municipal onde se localiza a Quality Serviços e Instalações, constarão 
50% de Material, 30% Mão de Obra e 20% de Gerenciamento.Os impostos e as contribuições Federais e Municipais serão de obrigatoriedade da Quality, não cabendo assim, à 
CONTRATANTE efetuar qualquer tipo de retenção, exceto os encargos sociais do INSS  e I.S.S, os quais são especificados na nota fiscal.

Tempo de Obra - 20 dias
Validade da Proposta - 15 dias

Notas - 

Acessorios de fixação 

VALOR TOTAL DO PROJETO

Acompanhamento/Supervisão

Descarte de entulhos

Faturamento - 28 dias pós obra


