
24/02/2014

ITEM UN QTDE VALOR MATERIAL VALOR MDO TOTAL

1 R$ 8.600,00

1.1 und 2,0 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 800,00

1.2 und 2,0 R$ 0,00 R$ 400,00 R$ 800,00

1.3 und 2,0 R$ 1.000,00 R$ 650,00 R$ 3.300,00

1.4 und 2,0 R$ 350,00 R$ 650,00 R$ 2.000,00

1.5 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00Demolição de caixote de madeira

ORÇAMENTO Nº 
012.2014

DESCRIÇÃO

ORÇAMENTO

Desmontagem e remoção de janelas

Desmontagem e remoção de vidro

Montagem de folha de vidro

Montagem e recomposição de janelas

CIVIL

CLIENTE - CSU

OBRA : REMOÇÃO VIDRO

LOCAL:  AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO - SP

1.5 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00

1.6 vb. 1,0 R$ 650,00 R$ 750,00 R$ 1.400,00

2 R$ 1.485,00

2.1 vb. 1,0 R$ 945,00 R$ 540,00 R$ 1.485,00

2.2 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 vb. 1,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 10.085,00

OBSERVAÇÃO: Os valores constantes neste orçamento serão faturados em nota fiscal de serviços da Prefeitura Municipal onde se localiza a Quality Serviços e Instalações, constarão 50% de 
Material, 30% Mão de Obra e 20% de Gerenciamento.Os impostos e as contribuições Federais e Municipais serão de obrigatoriedade da Quality, não cabendo assim, à CONTRATANTE efetuar 
qualquer tipo de retenção, exceto os encargos sociais do INSS  e I.S.S, os quais são especificados na nota fiscal.

Tempo de Obra - 4 dias
Validade da Proposta - 15 dias

Notas - 

VALOR TOTAL DO PROJETO

Demolição de caixote de madeira

Acompanhamento/Supervisão

Montagem e aluguel de andaime

DIVERSOS

Faturamento - 28 dias pós obra

Recomposição de caixote de madeira

Acessorios de fixação 

Descarte de entulhos


